

ข้อมูลประกอบ
เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

ประเภทงาน	ถนน					
กิจกรรม	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต					
เจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลนาโยงเหนือ					
รหัสสายทาง	- ชื่อสายทาง ถนนเทศบาล 3 ถึง ถนนเทศบาล 5					
สถานที่ตั้ง	ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง					
ระยะทางดำเนินการ	0.764	กิโลเมตร	ช่วง1. กม.ที่	0+000	ถึง กม.ที่	0+764
			ช่วง2. กม.ที่	0+000	ถึง กม.ที่	0+000
			ช่วง3. กม.ที่	0+000	ถึง กม.ที่	0+000
ผิวจราจร	AC	กว้าง	7.00	เมตร	ไหล่ทางวัสดุคัดเลือกข้างละ	0.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	1,072,418.89	1.3822	1,482,297.39	Factor F 1.3822
2	งานอำนวยความสะดวก	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00
3	งานเบี้ยยืมเงินกู้	4,000.00		4,000.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.06%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- พื้นที่ อยู่ในพื้นที่ 1.00
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			1,486,297.39	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,486,000.00	
	(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ ที่ 155/2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างงาน โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 3 ถึง ถนนเทศบาล 5
ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จ.ตรัง และได้ยึดถือประมาณราคานั้นเป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ	นายสังเวียน เพ็ชรย้อย ปลัดเทศบาลตำบลนาโยงเหนือ	ลงชื่อ	นายมงคล ดงแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.นาโยงเหนือ	ประธานกรรมการ
อนุมัติ	นายการุณย์ ลิ่มไทย นายกเทศมนตรีตำบลนาโยงเหนือ	ลงชื่อ	นายจรินทร์ ทมวดใหม่ ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาข้าวเสีย	กรรมการ
		ลงชื่อ	นายปราโมทย์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางรัก	กรรมการ